

Государственное казённое учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Д. С. Анисимова, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Балтдормостстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора А.В.Акулова, действующего на основании Устава, со второй стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «11» февраля 2022 года №0335200014922000006 заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск, в срок, установленный Контрактом, по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту (далее - Работы) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75 (далее – Объект).

Работы по Контракту выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе Калининградской области), нормативно-технических документов, проектной документацией и результатами инженерных изысканий, прошедшими экспертизу в установленном порядке (Положительное заключение №39-1-1-3-037513-2021 от 12.07.2021) (далее – Документация), разработанной в соответствии с проектной документацией рабочей документацией, прошедшей проверку в установленном действующим законодательством порядке, ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость объемов) (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), сметой контракта (далее – Смета) (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Контракта), а также условиями Контракта.

1.1.1. Для целей Контракта используются следующие сокращения:

Документация – проектная документация и результаты инженерных изысканий, прошедшие экспертизу в установленном порядке (Положительное заключение №39-1-1-3-037513-2021 от 12.07.2021).

ФЗ № 44 - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Единая информационная система- ЕИС.

1.2. Источники финансирования - Бюджет Калининградской области.

Единица измерения (ОКЕИ) - Условная единица

Количество – 1 (одна)

Идентификационный код закупки: 222390407263939060100100070014211243

### 2. Срок действия Контракта и выполнения Работ

2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения Сторонами Контракта и действует **по 30 декабря 2022 года**. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

2.2. Срок начала работ на Объекте, срок окончания работ на Объекте (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее - График выполнения работ) (Приложение N 2 к Контракту), а сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) - графиком оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненных работ) (Приложение № 2 к Контракту).

График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

2.3. Даты (временные периоды), указанные в Графике выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ (отдельных этапов Работ).

2.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, определенных Ведомостью объемов и Сметой оплачивается Подрядчиком за свой счет.

### 3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет **235 376 969 (двести тридцать пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 16 копеек** (в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов).

Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, предусмотренных Графиком выполнения Работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком Работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные Работы в соответствии со Сметой или Графиком оплаты выполненных Работ. Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком Работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

Стоимость выполняемых работ по Контракту определяется в ценах соответствующих лет с учетом планируемого периода –2022 год (индекс фактической инфляции=1,0866, индекс прогнозной инфляции= 1,0408) и понижающего коэффициента, который рассчитывается как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком (с учетом суммы НДС).

3.1.1. В случае снижения на закупке начальной (максимальной) цены Контракта, и при условии, что Подрядчик применяет общую систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент к начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанный как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком с учетом НДС.

3.1.2. В случае снижения на закупке начальной (максимальной) цены Контракта, и при условии, что Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент, к начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанный как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной по упрощенной системе налогообложения (без учета суммы НДС). При этом в случае, когда понижающий коэффициент при данном расчете будет свыше 1, то он считается равным 1.

Смета, составленная по упрощенной системе налогообложения с учетом применения пункта 3.1.2. Контракта, должна быть проверена и согласована Заказчиком.

В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы при предоставлении подтверждающих документов).

3.2. Контрактом предусматривается выплата авансового платежа в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 28.12.2017 № 706 «Об обеспечении исполнения областного бюджета органами исполнительной власти Калининградской области» в размере 10 (десяти) процентов цены Контракта, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по контрактам на выполнение подрядных работ по соответствующему коду бюджетной классификации, при заключении контрактов на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Калининградской области:

- в 2022 году авансовый платеж в **размере 23 537 696 (двадцать три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 92 копеек** выплачивается Заказчиком при условии заключения договора о банковском сопровождении, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента выставления Подрядчиком Заказчику счета на авансирование, при наличии подписанного между Сторонами дополнительного соглашения к Контракту по платежным реквизитам Подрядчика (указанные в Контракте платежные реквизиты Подрядчика должны соответствовать платежным реквизитам, указанным в договоре о банковском сопровождении Контракта; в целях подписания дополнительного соглашения к Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику заявление на изменение платежных реквизитов с приложением заверенной копии договора о банковском сопровождении).

Последующие, после выплаты аванса, платежи по Контракту осуществляются в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных и принятых Работ и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Работ Подрядчиком **в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

**Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, которым предложена цена Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается.**

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта и приложений к нему не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

3.4. Подрядчик обязан заключить с банком договор о банковском сопровождении в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта на срок, установленный Контрактом, а Стороны обязаны осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

3.4.1. Банковское сопровождение Контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта и должно осуществляться банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

3.4.2. Подрядчик обязан определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

3.4.3. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках), в течение 5 рабочих дней с момента привлечения (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

3.4.4. Если между указанным в пункте 3.4.1. Контракта банком и Подрядчиком заключен договор о предоставлении банковской гарантии по Контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены Контракта, но не менее размера предоставляемого по Контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском сопровождении Подрядчик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Договор о банковском сопровождении должен содержать:

- порядок и сроки открытия отдельного счета Подрядчику, субподрядчикам (соисполнителям);
- права и обязанности сторон;
- порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;
- условия о возможности списания по требованию Заказчика денежных средств с отдельного счета, открытого Подрядчику, в размере предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в Контракте, в случае если Контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения;

- обязанность банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении Контракта, предоставлять ежемесячно Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне:

- 1) сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;

- 2) отчет, содержание которого определяется пунктом 15 Правил осуществления банковского сопровождения Контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963;

- 3) сведения о результатах проведенной банком идентификации Подрядчика, субподрядчика (соисполнителя) при открытии ему отдельного счета;

- случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения;

3.5. Сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

#### **4. Контроль выполнения Работ и порядок приемки Работ**

4.1. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также выполненных Работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется **документом о приемке**, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Подрядчик, в соответствии с пунктом 13 статьи 94 ФЗ № 44, не позднее 3 (трех) рабочих дней, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения документа о приемке в ЕИС.

В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

- а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше.

Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.2. Заказчик, в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Работ с проведением соответствующих обследований (контрольных мероприятий), при необходимости с привлечением лабораторий. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения строительного контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства") (далее по тексту Положение о проведении строительного контроля), в том числе пункта 5 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение контрольных мероприятий предусмотренных пунктом 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

4.3. Промежуточной сдаче-приемке подлежат все Работы, являющиеся предметом Контракта, а также скрытые их части, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

4.4. Подрядчик за 5 (пять) суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых Работ. В случае неявки уполномоченных представителя Заказчика, акт освидетельствования скрытых Работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ надлежащим образом или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.5. Промежуточная приемка выполненных Работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных Работ до момента окончательной их приемки.

4.6. От начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал учета Работ в соответствии с РД 11-05-2007 (Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), в котором отражает весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, установки оборудования, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения Работ).

4.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства Работ или уведомляет Подрядчика соответствующим письмом/распоряжением. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства Работ или письме/распоряжении.

4.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных Контрактом. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке Работ.

4.9. За 10 (десять) дней до полного завершения Работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии для приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта (подписания Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта).

4.10. Приемка законченных работ по капитальному ремонту Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень, составляемых ею документов регламентируются действующими нормативно-техническими и законодательными актами Российской Федерации, определяющими правила приемки в эксплуатацию Объектов. Если нормативно-техническими, законодательными актами Российской Федерации и (или) Контрактом не установлено иное, то приемка законченных работ по капитальному ремонту Объекта производится согласно требованиям "ОДМ 218.4.031-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения", при этом срок для подписания и утверждения приемочной комиссией Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги (приемки в эксплуатацию Объекта, далее по тексту Акт приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о необходимости создания приемочной комиссии для приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта (подписания Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта).

4.11. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта 3 (три) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на гибком магнитном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

4.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между вышеуказанными сторонами, расходы несут все стороны поровну.

4.13 Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) устанавливается с учетом положений Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 13 октября 2015 г.).

## **5. Права и обязанности Заказчика**

### **5.1. Заказчик имеет право:**

5.1.1. Приостанавливать производство любого из видов Работ при производстве их с отступлением от требований Документации и установленных Контрактом условий.

5.1.2. Отдавать распоряжения:

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый уровень качества;
- по вопросам Подрядчика, заданным в соответствии с п.6.1.2. Конtrakта.

- по иным основаниям, предусмотренным Контрактом, а так же действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Подавать предложения о замене субподрядчика, неудовлетворительно выполняющего Работы по Контракту.

5.1.4. Инициировать расторжение Конtrakта в установленном порядке, в том числе, в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству строительно-монтажных Работ, поставляемого оборудования и других видов Работ.

### **5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах, установленных Контрактом, Сметой, Графиком оплаты выполненных работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Конtrakта), при условии соответствия выполненных Работ требованиям Конtrakта, Документации.

5.2.2. Изменять цену Конtrakта в случаях, если такая возможность предусмотрена Контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 ФЗ № 44.

5.2.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Конtrakта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов Работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

5.2.4. Контролировать соответствие Работ, применяемых конструкций, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5.2.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ конструкций, изделий и материалов, проводить освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов, скрывааемых при производстве последующих Работ.

5.2.6. Сотрудничать с Подрядчиком в устранении препятствий к исполнению Конtrakта.

5.2.7. Организовать совместно с Подрядчиком подготовку и подписание Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта в составе приемочной комиссии.

## **6. Права и обязанности Подрядчика**

### **6.1. Подрядчик имеет право:**

6.1.1. Завершить выполнение Работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом, при письменном согласовании с Заказчиком.

6.1.2. Запросить у Заказчика указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством Работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной форме.

Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Заказчика на протяжении срока действия Конtrakта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

6.1.3. Привлечь субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, действующими документами, выдаваемыми уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право на выполнение соответствующего вида работ.

Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, переданных субподрядчикам.

Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

6.1.4. По согласованию с Заказчиком имеет право выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

### **6.2. Подрядчик обязан:**

6.2.1. Выполнить Работы по капитальному ремонту Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ. Обеспечить выполнение Работ на Объекте в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, нормативно-технических документов и прошедшей проверку Документацией.

6.2.2. Осуществлять строительный контроль осуществляемый Подрядчиком в соответствии с требованиями Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

До начала Работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в т.ч. у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом работ. Лаборатории, в том числе в субподрядных организациях, должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

6.2.3. Во время проведения Работ выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных ресурсов. Строго соблюдать правила безопасности дорожного движения на существующих дорогах. Организацию работ, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения согласовать с эксплуатационной организацией (организацией, осуществляющей содержание дороги, на которой расположен Объект).

Подрядчик обязан разработать проект организации дорожного движения и согласовать его в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и уведомить в официальном порядке эксплуатирующую организацию и ответственного представителя Заказчика по Объекту о начале и сроках производства Работ. Выполнение требований по организации движения в местах производства Работ возлагается на инженерно-технический персонал, который непосредственно руководит производством Работ.

6.2.4. Поставлять на место производства Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.

6.2.5. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.2.6. В случае приостановки Работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно, в письменной форме уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ.

6.2.7. Не производить Работы, способствующие возникновению опасных процессов, таких как сжигание старой растительности и посторонних предметов, складирование порубочных и посторонних материалов в придорожной полосе и полосе отвода дороги. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками, занятыми на дорожных работах, инструктаж по организации работ в случаях возникновения на прилегающих к автомобильным дорогам территориях возгораний.

6.2.8. Временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласовать с эксплуатационной организацией (организацией, осуществляющей содержание дороги, на которой расположен Объект).

6.2.9. Совместно с Заказчиком участвовать в подготовке и подписании Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта в составе приемочной комиссии.

6.2.10. Не использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.

6.2.11. Передать по окончании Работ исполнительную документацию о выполненных Работах.

6.2.12. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.2.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

6.2.14. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых ими совещаниях для обсуждения вопросов связанных с Объектом.

6.2.15. Информировать Заказчика в установленные распоряжением Заказчика сроки о принятых мерах, исполнении распоряжения Заказчика.

6.2.16. Устранять дефекты, выявленные в период действия Контракта, в том числе, в гарантийный период Контракта, в сроки, установленные в распоряжении (акте). Недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийной эксплуатации Объекта, устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.2.17. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **25 (двадцать пять) процентов от цены контракта** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (за исключением Подрядчиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

6.2.17.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.2.17.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.2.17.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

6.2.17.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

- в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.2.17.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.2.17.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

за представление документов, указанных в пунктах 6.2.17.1. – 6.2.17.3. Контракта, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

6.2.18. Предоставить информацию Заказчику о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. рублей. Данная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

6.2.19. Выполнять иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с Документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийные сроки выполненных Работ установлены в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», рекомендованным к применению распоряжением Федерального дорожного агентства от 15.12.2017 № 4000-р и составляют:

Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при капитальном ремонте - 6 лет.

Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - 5 лет.

Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия при капитальном ремонте дорожной одежды - 7 лет.

Гарантийные сроки на дорожные знаки:

- для знаков с применением световозвращающего материала I класса и для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;

- для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса и для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет.

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиковыми, холодными пластиками, штучными формами и полимерными лентами - 2 года;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмальями) - 6 месяцев;

- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.

Гарантийный срок на водопропускные трубы - 6 лет.

- по остальным видам работ, в том числе входящие в Объект инженерные системы и оборудование 5 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

Гарантийные обязательства с указанием гарантийных сроков оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

7.3. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть Объекта продлевается на время устранения дефектов. Продолжительность проведения работ не засчитывается в гарантийный срок. Течение гарантийного срока так же прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог, в том числе, эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты, выявленные в Работе во время гарантийного срока.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли не по вине Подрядчика.

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.

7.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

## 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление 1042).

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплата пеней, штрафов) во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения Контракта или независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.3. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением 1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта), и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9.1. За непредоставление информации, указанной в п. 6.2.18. Контракта, начисляется пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии п. 6.2.18. Контракта. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке, предусмотренном Постановлением № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно).

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно).

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.12. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ № 44 контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в т.ч. за представление документов, указанных в п.6.2.17.1-6.2.17.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

8.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.15. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном п. 8.11. Контракта.

8.16. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

8.17. Начисление неустойки (пени) и штрафов осуществляется Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Подрядчика по Контракту.

8.18. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

8.19. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию (в том числе денежному штрафу) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить соответствующие денежные средства, в том числе убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера наказания.

8.20. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Генеральному подрядчику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме.

8.21. Заказчик вправе после окончания Работ на Объекте или в процессе выполнения Работ осуществить контрольный обмер фактически выполненных Работ (с привлечением соответствующих организаций, осуществляющих контрольный обмер). Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика, с составлением соответствующего акта контрольного обмера. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика или Заказчика уведомленного надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись. В случае выявления превышений объемов и/или стоимости фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных превышений в бесспорном порядке возвращается Подрядчиком в течение 5(пяти) дней с момента их выявления на счет Заказчика.

8.22. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

8.23. Имущественные санкции (пени/штрафы) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в областной бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

8.24. Подрядчик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика (субподрядчика), в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине Подрядчика на участке выполнения Работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

8.25. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

#### **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по Контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия Контракта. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

#### **10. Изменение, расторжение Контракта**

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

Не допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена Контрактом в соответствии с ФЗ № 44.

Под существенными условиями Контракта понимаются: предмет Контракта, цена Контракта, сроки выполнения Работ.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений ФЗ № 44.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 ФЗ № 44.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях:

- в случае нарушения Подрядчиком окончательных сроков, либо промежуточных сроков выполнения Работ (отдельных этапов Работ) более 10 (десяти) календарных дней;
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта (более 10 дней с момента начала выполнения работ по Контракту) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным;
- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству Работ, выполнении Подрядчиком Работ с отступлением от требований Документации;
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика по любым основаниям;
- применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство Работ;
- внесения Подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
- в случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.5. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ на период, превышающий 30 (тридцати) дней.

10.6. Порядок направления Стороной решения об одностороннем отказе, вступления в силу и иные вопросы, связанные с односторонним расторжением Контракта регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. В случаях, если Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта остается у Заказчика.

10.8. При расторжении Контракта Заказчик обязан:

- принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать документ о приемке или дать мотивированный отказ;
- в соответствии с п. 3.2. Контракта оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.

#### **11. Порядок разрешения споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Обязателен досудебный (претензионный порядок).

11.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

11.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 16 Контракта.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почте, размещение претензии на портале закупок <http://zakupki.gov.ru/>, экспресс-почтой (по реквизитам указанным в Контракте).

11.4. В случае если противоречия, разногласия между Сторонами не устранены и/или требования претензий не удовлетворены, то Стороны вправе обратиться для разрешения возникшего спора в Арбитражный суд Калининградской области или Контракт расторгается в одностороннем порядке при наличии соответствующих оснований.

#### **12. Обеспечения исполнения Контракта**



12.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в п. 12.3. счет.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ № 44 Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.

Контракт заключен после предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение Контракта.

12.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта, а именно **23 655 976 (двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек**.

В случае, если предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44.

12.3. Счет для внесения денежных средства:

ИНН 3904072639 КПП 390601001

**ПОЛУЧАТЕЛЬ:** МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГКУКО «УДХ КО», Л/С 05352004280)

**БАНК:** ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД/УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. КАЛИНИНГРАД

**БИК:** 012748051

**РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:** 03222643270000003500

**КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:** 40102810545370000028

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 96 ФЗ № 44, возвращаются Заказчиком при условии полного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

12.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 8.9. Контракта.

12.5. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в полном объеме в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в качестве штрафов, пеней и других расходов, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

### **13. Материалы, оборудование**

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль, до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь, в необходимых случаях государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов в соответствии с действующим законодательством.

Применение для Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Подрядчиком с Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных Работ.

13.4. Заказчик в соответствии с пунктом 5.1 Контракта вправе давать Подрядчику письменное распоряжение, в том числе:

а) об удалении с Объекта в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и/или условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик взыщет все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо вычтет эти суммы из предстоящих ему платежей.

13.5. Заказчик вправе давать распоряжения о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном Контрактом, в том числе в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии Работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Контракту.

13.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе удержать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

### **14. Прочие условия**

14.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством, нормативно-техническими документами и Контрактом.

14.2. Подрядчик передает права на исполнительную, техническую и иную документацию Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

14.3. Выполненные в соответствии с Контрактом проектные решения, содержащиеся в исполнительной документации, являются интеллектуальной собственностью Калининградской области. При этом Подрядчик не вправе передавать выполненную по Контракту техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

14.4. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Контракта, коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному Объекту.

14.5. Любое уведомление, письмо которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью или электронной связью с последующим предоставлением оригинала.

При отправке уведомления, письма через почту датой вручения уведомления считается дата на штемпеле почтового отделения адресата. Отсутствие стороны являющейся получателем отправления или невозможность вручения отправления по другой причине, не является основанием утверждать, что такая сторона не была извещена или была извещена несвоевременно.

В случае отправления письма, уведомления посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомление, письмо, считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.6. Распоряжения Заказчика, письма, уведомления Сторон, иные документы, переданные в рамках Контракта с помощью факсимильной и/или электронной связи, имеют юридическую силу и считаются первыми экземплярами до обмена оригиналами. Допускается непосредственная передача документов под роспись уполномоченного лица (с надлежащей оформленной доверенностью), с указанием даты передачи документов, Ф.И.О. получающего. Допускается отправление электронных писем с электронных почтовых ящиков сотрудников или уполномоченных лиц Сторон, в том числе, указанных в п. 14.8. Контракта (Стороны договорились, что данный способ приравнивается к способу, при котором отправка электронного сообщения происходит с электронного адреса, указанного в разделе 16 Контракта).

14.7. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Ответственными за исполнение Контракта являются:

- со Стороны Заказчика: А.П.Соколовский 640-845, udh@dor39.ru

- со Стороны Подрядчика: А.В.Акулов skbdms@mail.ru

14.9. Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитах, смене руководителя. Негативные последствия не уведомления или несвоевременного уведомления возлагаются на сторону Контракта, не известившую о таких изменениях.

14.10. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

#### 15. Приложения:

15.1. Приложение № 1 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

15.2. Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ и График оплаты выполненных работ

15.3. Приложение № 3 – Смета контракта

#### 16. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

##### Заказчик

Государственное казённое учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области»

Юридический адрес: 236003, г. Калининград,

Московский проспект, д.188

Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я № 5116

ИНН 3904072639 КПП 390601001

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:**

**ПОЛУЧАТЕЛЬ:** МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГКУКО «УДХ КО»), Л/С 03352004280)

**БАНК:** ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК ПО

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. КАЛИНИНГРАД

**БИК:** 012748051

**РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:** 03221643270000003500

**КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:** 40102810545370000028

тел.: +7 (4012) 58-23-05,

E-mail: udh@dor39.ru Web: http://dor39.ru

##### Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью  
Совместное предприятие «Балтдормостстрой».

(ООО СП «Балтдормостстрой»)

236022, г. Калининград Советский пр-т,43

Тел./факс: 8 (4012) 98-80-40

Email: skbdms@mail.ru

ОГРН 1023900584553

ИНН 3904039600

КПП 390601001

ОКПО 51797738

ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» ПАО БАНК  
«ФК ОТКРЫТИЕ»

р/с 40702810195200103976

к/с 30101810540300000795

БИК 044030795

Заказчик Директор ЭП Д.С.Анисимов	Подрядчик Генеральный директор ЭП А.В.Акулов
--	---

**Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)  
и комплексов (видов) работ  
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или  
межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный  
ремонт участка с км 1,5 по км 3,75**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов(видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	<u>3</u>	4	5
	<b>ЛСР № 01-01-01</b>	<b>Подготовительные работы</b>		
1	Локальная смета № 01-01-01 п.п.1-43	Устройство средств технического регулирования в период производства работ с последующим демонтажем (участки 1-4)	м	3899
2	Локальная смета № 01-01-01 п.п.44-48	Разборка и фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	14133,03
3	Локальная смета № 01-01-01 п.п.49-53	Разборка существующих бетонных и железобетонных конструкций	м3	33,81
4	Локальная смета № 01-01-01 п.п.54-65	Демонтаж существующих дорожных знаков, светофоров, металлических ограждений, сигнальных столбиков	т	36,686
5	Локальная смета № 01-01-01 п.п.66-69	Демонтаж ж/б труб	шт.	4
6	Локальная смета № 01-01-01 п.п.70-95	Вырубка деревьев	шт	151
7	Смета ПИР	Разбивка осей коллектора	комплекс	1
	<b>ЛСР 01-02-01</b>	<b>Компексационная высадка деревьев</b>		
8	Локальная смета № 01-02-01 п.п.1-4	Посадка деревьев высотой 1,0-1,5 м	шт	110
	<b>ОСР № 02-01</b>	<b>Основные объекты строительства</b>		
	<b>ЛСР № 02-01-01</b>	<b>Земляные работы</b>		
9	Локальная смета № 02-01-01 п.п.1-4	Снятие растительного слоя	м3	1669
10	Локальная смета № 02-01-01 п.п.5-9	Прочистка кюветов и устройство новых	м3	436
11	Локальная смета № 02-01-01 п.п.10-14	Устройство корыта	м3	2273
12	Локальная смета № 02-01-01 п.п.15-22	Устройство насыпи и досыпка обочин	м3	6706,07
13	Локальная смета № 02-01-01 п.п.23-28	Укрепление откосов, обочин	м2	13340
	<b>ЛСР № 02-01-02</b>	<b>Дорожная одежда</b>		
14	Локальная смета №02-01-02 п.п.1,2	Устройство прослойки из нетканого геотекстиля	м2	59408,3
15	Локальная смета № 02-01-02 п.п. 3-6	Устройство подстилающего слоя из песка ср. крупности	м3	20298,56
16	Локальная смета №02-01-02 п.п.7	Укладка георешетки Геоспан ОРП 30/20	м2	18978,8
17	Локальная смета №02-01-02 п.п.8,9	Укладка георешетки TRIAX 160	м2	18203,3

18	Локальная смета № 02-01-02 п.п.10-13	Устройство основания из ЩПС С4 М1200 h=15 см	м2	34 006,00
19	Локальная смета № 02-01-02 п.п.14-18	Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия А22НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 h=10см	м2	16 189,0
20	Локальная смета № 02-01-02 п.п.19-23	Устройство верхнего слоя а/бетонного покрытия А16ВТ h=5см по ГОСТ Р 58406.2-2020	м2	15 848,0
21	Локальная смета № 02-01-02 п.п.24-30	Устройство тротуара из тротуарной плитки Н=8см	м2	584,0
22	Локальная смета № 02-01-02 п.п.31-37	Установка бортовых камней	м.п.	903
23	Локальная смета № 02-01-02 п.п.38-39	Укладка тактильных плит 500x500x50	м2	37,75
	<b>ЛСР № 02-01-05</b>	<b>Устройство стальных спиральновитых гофрированных труб</b>		
24	Локальная смета № 02-01-05 п.п.1-25	Устройство металлической гофрированной спиральновитой трубы d-1.0м	м	18
25	Локальная смета № 02-01-05 п.п.26-31	Укрепление откосов земполотна, кюветов и водотока при устройстве металлической гофрированной спиральновитой трубы d-1.0м	м2	80,47
26	Локальная смета № 02-01-05 п.п.32-47,56-71	Устройство металлической гофрированной спиральновитой трубы d-0,5	м	20,5
27	Локальная смета № 02-01-05 п.п.48-55, 72-79	Укрепление откосов земполотна, кюветов и водотока при устройстве металлической гофрированной спиральновитой трубы d-0,5	м2	58,39
	<b>ЛСР № 02-01-04</b>	<b>Устройство водоотвода из открытых лотков</b>		
28	Локальная смета № 02-01-04 п.п.1-37	Устройство водоотводных лотков	м3	12,74
29	Локальная смета № 02-01-04 п.п.38-42	Монтаж решеток	шт	407
30	Локальная смета № 02-01-04 п.п.43	Устройство шва-стыка	м	410
31	Локальная смета № 02-01-04 п.п.44-51	Устройство водоотводных труб	м	21
32	Локальная смета № 02-01-04 п.п.52-57	Укрепление откосов матрацами РЕНО	м2	55,8
	<b>ЛСР №06-01-01</b>	<b>Устройство дождеприёмных колодцев</b>		
33	Локальная смета № 06-01-01 п.п.1-7	Земляные работы	м3	62
34	Локальная смета № 06-01-01 п.п.8-11,19-27	Укладка канализационных труб	м.п	27
35	Локальная смета № 06-01-01 п.п.12-18, 28-39	Устройство дождеприемных колодцев	шт	4
36	Локальная смета № 06-01-01 п.п.40,41	Укрепительные работы	м2	7,5
	<b>ЛСР № 06-01-02</b>	<b>Устройство усовершенствованного водоприемного колодца</b>		
37	Локальная смета № 06-01-02 п.п.1-8	Земляные работы	м3	83
38	Локальная смета № 06-01-02 п.п.9-27	Устройство дождеприемного колодца	м3	1,7
	<b>ЛСР №06-01-03</b>	<b>Устройство коллектора от ПК15+17 до ПК18+09</b>		
39	Локальная смета № 06-01-03 п.п.1-5	Снятие растительного грунта	м3	294
40	Локальная смета № 06-01-03 п.п.6-11	Устройство траншеи	м3	2536
41	Локальная смета № 06-01-03 п.п.12-27	Устройство колодцев	комплекс	1
42	Локальная смета № 06-01-03 п.п.28-30	Укладка труб Ф 1000 мм	м	291
43	Локальная смета № 06-01-03 п.п.31-32	Укладка труб Ф 160 мм	м	291
44	Локальная смета № 06-01-03 п.п.33-34	Засыпка траншей вручную (щебень М400)	М3	419
45	Локальная смета № 06-01-03 п.п.35-36	Укладка геотекстиля	М2	617
46	Локальная смета № 06-01-03 п.п.37-40	Засыпка траншей вручную песком	М3	1533
47	Локальная смета № 06-01-03 п.п.41-44	Обратная засыпка котлована грунтом	М3	1003
48	Локальная смета № 06-01-03 п.п.45-48	Укрепление спланированной площади засевом трав	М2	1455

49	Локальная смета № 06-01-03 п.п.49-52	Устройство отмостки вокруг колодца	комплекс	1
50	Локальная смета № 06-01-03 п.п.53-56	Укрепление откосов гасителей	комплекс	1
	<b>ЛСР № 07-01-01</b>	<b>Наружное освещение</b>		
51	Локальная смета № 07-01-01 п.п.1-6	Демонтажные работы	комплекс	1
52	Локальная смета № 07-01-01 п.п.7-25	Установка опор металлических	шт.	23
53	Локальная смета № 07-01-01 п.п.26-36	Установка светильников	шт.	23
54	Локальная смета № 07-01-01 п.п.37-55	Прокладка кабеля ПВББШв 4x16 в траншеи	м.п.	992
55	Локальная смета № 07-01-01 п.п.56-62	Прокол через дорогу	комплекс	1
56	Локальная смета № 07-01-01 п.п.63-96	Сборка, монтаж, заземление ПП, ШУ	комплекс	1
	<b>ЛСР № 09-01-01</b>	<b>Пусконаладочные работы</b>		
57	Локальная смета № 09-01-01 п.п.1-8	Пусконаладочные работы	комплекс	1
	<b>ЛСР № 02-01-03</b>	<b>Обустройство дороги</b>		
58	Локальная смета № 02-01-03 п.п.1-19	Установка дорожных знаков	комплекс	1
59	Локальная смета № 02-01-03 п.п.20-26	Разметка термопластиком	комплекс	1
60	Локальная смета № 02-01-03 п.п.27-30	Установка композитного перильного ограждения	м.п.	112,39
61	Локальная смета № 02-01-03 п.п.31	Установка сигнальных столбиков	шт	6
62		Затраты, связанные с размещением строительного мусора на полигоне ТБО (ГП КО"ЕСОО)	комплекс	1
63		Затраты на перевозку автотранспортом работников строительных и монтажных организаций	комплекс	1
64		Проектные работы (РД)	комплекс	1
65		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - оплата производится за фактически выполненные работы, подтвержденные документом о приемке, подписанными Заказчиком, в пределах утвержденного лимита.		руб

Заказчик Директор  ЭП                      Д.С.Анисимов	Подрядчик Генеральный директор  ЭП                      А.В.Акулов
--	---

**График выполнения строительно-монтажных работ**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ <b>(календарный месяц - с первого по последнее число месяца (декабрь по 09 число))</b>	Физический объем работ
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	март* -апрель	Ведомость объемов
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	май	Ведомость объемов
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	июнь	Ведомость объемов
4	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	июль	Ведомость объемов
5	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	август	Ведомость объемов
6	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	сентябрь	Ведомость объемов
7	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	октябрь	Ведомость объемов
8	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	ноябрь	Ведомость объемов
9	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75	декабрь	Ведомость объемов

\*с даты заключения Контракта

**График оплаты выполненных работ**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или)	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты	Размер аванса	Сумма к оплате (рублей) <b>(в процентах от</b>	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или)
---	--	---------------	---------------	---	--

комплeкса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		аванса		цены Контракта/ цена этапа Контракта)	вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75		п. 3.2 Контракта	4,3 % / 10 121 209,68	п. 3.2 Контракта
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			8,6 % / 20 242 419,35	
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			10,7 % / 25 185 335,70	
4	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			10,7 % / 25 185 335,70	
5	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			12,8 % / 30 128 252,05	
6	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			15,0 % / 35 306 545,37	
7	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			15,0 % / 35 306 545,37	
8	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			17,0 % / 40 014 084,76	
9	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75			5,9% / 13 887 241,18	
<b>ВСЕГО</b> цена Контракта					

1) Цена контракта **235 376 969,16 рублей**;

\*Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

Заказчик Директор  ЭП	Д.С.Анисимов	Подрядчик Генеральный директор  ЭП	А.В.Акулов
		15	

**Смета контракта  
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или  
межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный  
ремонт участка с км 1,5 по км 3,75**

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования (Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств)
	<b>Подготовительные работы</b>					
1	Устройство средств технического регулирования в период производства работ с последующим демонтажем (участки 1-4)	м	3 899	203,67	794 107,39	
2	Разборка и фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	14 133,03	858,85	12 138 172,89	
3	Разборка существующих бетонных и железобетонных конструкций	м3	33,81	2 443,89	82 627,89	
4	Демонтаж существующих дорожных знаков, светофоров, металлических ограждений, сигнальных столбиков	т	36,686	20 606,30	756 045,08	
5	Демонтаж ж/б труб	шт.	4	6 724,65	26 898,61	
6	Вырубка деревьев	шт	151	433,38	65 439,73	
7	Разбивка осей коллектора	комплекс	1	17 666,87	17 666,87	
	<b>Компексационная высадка деревьев</b>					
8	Посадка деревьев высотой 1,0-1,5 м	шт	110	7 034,19	773 761,35	
	<b>Основные объекты строительства</b>					
	<b>Земляные работы</b>					
9	Снятие растительного слоя	м3	1 669	99,73	166 449,77	
10	Прочистка кюветов и устройство новых	м3	436	136,07	59 328,02	



11	Устройство корыта	м3	2 273	136,15	309 478,17	
12	Устройство насыпи и досыпка обочин	м3	6 706,07	971,37	6 514 054,35	
13	Укрепление откосов, обочин	м2	13 340	66,48	886 854,93	
	<b>Дорожная одежда</b>					
14	Устройства прослойки из нетканого геотекстиля	м2	59 408,30	357,38	21 231 158,11	
15	Устройство подстилающего слоя из песка ср. крупности	м3	20 298,56	1 303,31	26 455 255,25	
16	Укладка георешетки Геоспан ОРП 30/20	м2	18 978,80	1 356,88	25 751 904,87	
17	Укладка георешетки TRIAX 160	м2	18 203,30	374,60	6 818 973,31	
18	Устройство основания из ЩПС С4 М1200 h=15 см	м2	34 006	218,72	7 437 646,34	
19	Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия А22НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 h=10см	м2	16 189	2 143,21	34 696 396,37	
20	Устройство верхнего слоя а/бетонного покрытия А16ВТ h=5см по ГОСТ Р 58406.2-2020	м2	15 848	1 114,28	17 659 163,11	
21	Устройство тротуара из тротуарной плитки Н=8см	м2	584	1 835,48	1 071 918,28	
22	Установка бортовых камней	м.п.	903	3 614,05	3 263 490,65	
23	Укладка тактильных плит 500x500x50	м2	37,75	2 428,67	91 682,25	
	<b>Устройство стальных спиральновитых гофрированных труб</b>					
24	Устройство металлической гофрированной спиральновитой трубы d-1.0м	м	18	56 144,32	1 010 597,80	
25	Укрепление откосов земполотна, кюветов и водотока при устройстве металлической гофрированной спиральновитой трубы d-1.0м	м2	80,47	3 921,87	315 592,99	
26	Устройство металлической гофрированной спиральновитой трубы d-0,5	м	20,5	31 754,74	650 972,15	
27	Укрепление откосов земполотна, кюветов и водотока при устройстве металлической гофрированной спиральновитой трубы d-0,5	м2	58,39	3 944,04	230 292,40	

	<b>Устройство водоотвода из открытых лотков</b>					
28	Устройство водоотводных лотков	м3	12,74	130 426,92	1 661 638,95	
29	Монтаж решеток	шт	407	2 700,67	1 099 174,19	
30	Устройство шва-стыка	м	410	158,67	65 055,57	
31	Устройство водоотводных труб	м	21	1 282,11	26 924,38	
32	Укрепление откосов матрацами РЕНО	м2	55,8	3 589,99	200 321,44	
	<b>Устройство дождеприёмных колодцев</b>					
33	Земляные работы	м3	62	203,26	12 602,19	
34	Укладка канализационных труб	м.п	27	3 181,73	85 906,63	
35	Устройство дождеприемных колодцев	шт	4	37 666,99	150 667,97	
36	Укрепительные работы	м2	7,5	1 477,33	11 079,97	
	<b>Устройство усовершенствованного водоприемного колодца</b>					
37	Земляные работы	м3	83	126,64	10 511,35	
38	Устройство дождеприемного колодца	м3	1,7	68 587,12	116 598,10	
	<b>Устройство коллектора от ПК15+17 до ПК18+09</b>					
39	Снятие растительного грунта	м3	294	138,68	40 770,86	
40	Устройство траншеи	м3	2536	176,62	447 911,80	
41	Устройство колодцев	комплекс	1	344 761,82	344 761,82	
42	Укладка труб Ф 1000 мм	м	291	22 588,55	6 573 267,44	
43	Укладка труб Ф 160 мм	м	291	286,66	83 418,41	
44	Засыпка траншей вручную (щебень М400)	м3	419	1 263,68	529 481,91	
45	Укладка геотекстиля	м2	617	81,58	50 336,24	
46	Засыпка траншей вручную песком	м3	1533	1 063,97	1 631 064,73	

47	Обратная засыпка котлована грунтом	м3	1003	177,77	178 306,90	
48	Укрепление спланированной площади засеваем трав	м2	1455	169,25	246 260,16	
49	Устройство отмостки вокруг колодца	комплекс	1	11 889,20	11 889,20	
50	Укрепление откосов гасителей	комплекс	1	36 740,65	36 740,65	
	<b>Наружное освещение</b>					
51	Демонтажные работы	комплекс	1	9 638,52	9 638,52	
52	Установка опор металлических	шт.	23	76 314,68	1 755 237,57	
53	Установка светильников	шт.	23	19 282,35	443 494,05	
54	Прокладка кабеля ПВББШв 4х16 в траншеи	м.п.	992	536,13	531 838,93	
55	Прокол через дорогу	комплекс	1	51 889,59	51 889,59	
56	Сборка, монтаж, заземление ПП, ШУ	комплекс	1	64 387,39	64 387,39	
	<b>Пусконаладочные работы</b>					
57	Пусконаладочные работы	комплекс	1	28 897,16	28 897,16	
	<b>Обустройство дороги</b>					
58	Установка дорожных знаков	комплекс	1	262 856,46	262 856,46	
59	Разметка термопластиком	комплекс	1	737 020,23	737 020,23	
60	Установка композитного перильного ограждения	м.п.	112,39	7 685,17	863 735,85	
61	Установка сигнальных столбиков	шт	6	481,56	2 889,33	
62	Затраты, связанные с размещением строительного мусора на полигоне ТБО (ГП КО"ЕСОО)	комплекс	1	14 955,07	14 955,07	
63	Затраты на перевозку автотранспортом работников строительных и монтажных организаций	комплекс	1	299 797,73	299 797,70	
64	Проектные работы (РД)	комплекс	1	2 477 188,34	2 477 188,34	
65	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - оплата производится за фактически выполненные работы, подтвержденные документом о приемке, подписанными Заказчиком, в пределах утвержденного лимита.	руб		5 713 028,32	5 713 028,32	

	<b>Итого:</b>		<b>196 147 474,30</b>	
	<b>Сумма НДС (ставка 20%) по позициям</b>		<b>39 229 494,86</b>	
	<b>Всего с НДС:</b>		<b>235 376 969,16</b>	

Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заказчик Директор  ЭП  Д.С.Анисимов	Подрядчик Генеральный директор  ЭП  А.В.Акулов
--	---

Уполномоченное учреждение  
Руководитель государственного казенного  
учреждения Калининградской области  
«Центр обеспечения организации и  
проведения торгов»

Р.Г. Норвилас

Протокол № 0335200014922000006

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

г. Калининград,  
ул. Геологическая, 1, каб. 268

Дата подведения итогов  
«11» февраля 2022 года

**1. Используемый способ определения подрядчика:** Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ (далее – аукцион).

**1.1 Наименование объекта закупки:** на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75.

**2. Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

**3. Уполномоченное учреждение:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ».

**4. Начальная (максимальная) цена контракта:** 236 559 768,00 руб.

**5.** На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствуют 4 (четыре) члена комиссии из 6 (шести).

**6.** Рассмотрев заявки на участие в аукционе, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон №44-ФЗ) комиссия по осуществлению закупок приняла следующие решения:

№ п/п	Идентификационный номер заявки	Решение о соответствии заявки, поданной на участие в аукционе извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Законом №44-ФЗ	Обоснование решения об отклонении заявки на участие в закупке, указание положений Закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки
1	7	Соответствует	
2	3	Соответствует	
3	5	Соответствует	
4	6	Соответствует	
5	8	Соответствует	





7. На основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, и результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок присвоила каждой заявке на участие в аукционе, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника аукциона, подавшего заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона №44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона №44-ФЗ:


Порядковый номер заявки	Идентификационный номер заявки
1	7
2	3
3	5
4	6
5	8

8. Информация об увеличении цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 Закона №44-ФЗ: не предусмотрено.

9. Информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в аукционе:

Мустакимов Евгений Амирович «За»  
 Готовчик Андрей Леонидович «За»  
 Слепцова Ольга Леонидовна «За»  
 Лютова Людмила Николаевна «За»

Председатель комиссии:		Е.А. Мустакимов
Члены комиссии:		А.Л. Готовчик
		О.Л. Слепцова
Секретарь комиссии:		Л.Н. Лютова

	Протокол подачи ценовых предложений	09.02.2022 15:29:34 (MSK+00:00)
---	---	---------------------------------------

## Протокол подачи ценовых предложений

### Общие сведения о закупке

Идентификационный код закупки	222390407263939060100100070014211243
Наименование закупки	на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75
Номер извещения	<u>0335200014922000006</u>
Начальная (максимальная) цена контракта	236 559 768.00
Валюта	Российский рубль
Количество ценовых предложений, поданных на этапе подачи ценовых предложений	2
Процент снижения начальной (максимальной) цены, %	0.5000000000
Продолжительность	00:14:15
Время начала / время завершения	09.02.2022 12:00:00 (MSK-01:00) / 09.02.2022 12:14:15 (MSK-01:00)

### Контактная информация

Ответственный сотрудник	Слепцова Ольга Леонидовна
Электронная почта	<a href="mailto:o.slepцова@gov39.ru">o.slepцова@gov39.ru</a>
Телефон	7-4012-564969
Факс	7-4012-564969
Дополнительная контактная информация	

### Предложения участников, ранжированные по мере возрастания

Порядковый номер	Участник	Ценовое предложение	Тип ценового предложения	Дата и время подачи предложения
1	7	235 376 969.16	На понижение	09.02.2022 12:00:15 (MSK-01:00)
2	3	236 559 767.99	На понижение	09.02.2022 12:07:28 (MSK-01:00)
3	5	236 559 768.00	На понижение	08.02.2022 12:22:43 (MSK-01:00)
4	6	236 559 768.00	На понижение	08.02.2022 14:37:12 (MSK-01:00)
5	8	236 559 768.00	На понижение	08.02.2022 20:07:13 (MSK-01:00)





**Извещение**  
**о проведении открытого аукциона в электронной форме**  
**(электронного аукциона)**  
**0335200014922000006**

1	Наименование объекта закупки	на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75
2	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
3	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ЗАО "Национальная электронная площадка" <a href="http://www.etp-ets.ru/">http://www.etp-ets.ru/</a>
4	Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования	В соответствии с Приложением № 1 настоящего извещения – Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ (далее - Приложением № 1 настоящего извещения Описание объекта закупки (техническое задание).
5	Указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ)	Не установлено
6	Заказчик	<b>Наименование:</b> ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" <b>Место нахождения и почтовый адрес:</b> Российская Федерация, 236003, Калининградская обл, Калининград г, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, ДОМ 188 <b>Адрес электронной почты:</b> vera@dor39.ru <b>Номер контактного телефона:</b> 8-4012-599713 <b>Ответственное должностное лицо:</b> Шакирзянова Вера Николаевна
7	Координирующий орган (исполнительный орган государственной власти Калининградской области, который осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета и (или) в чьей ведомственной подчиненности находятся государственные учреждения Калининградской области, государственные унитарные предприятия Калининградской области либо который предоставляет межбюджетный трансферт в	<b>Наименование координирующего органа:</b> МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета)	
8	Уполномоченное учреждение	<b>Наименование:</b> ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» <b>Почтовый адрес:</b> 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Геологическая, 1 <b>Место нахождения:</b> 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Геологическая, 1 <b>Ответственное должностное лицо:</b> Слепцова Ольга Леонидовна <b>Адрес электронной почты:</b> gkuct@gov39.ru <b>Номер контактного телефона:</b> 7-4012-564969
9	Начальная (максимальная) цена контракта	236 559 768,00 руб.
9.1	Цена отдельных этапов исполнения контракта	В соответствии с Приложением № 4 настоящего извещения – Проект контракта (если Проектом контракта предусмотрены такие этапы)
10	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют	Российский рубль
11	Источник финансирования	В соответствии с Приложением № 4 настоящего извещения – Проект контракта
12	Количество товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, объем работ, услуг, единица измерения (при наличии)	В соответствии с Приложением № 1 настоящего извещения – Описание объекта закупки (техническое задание), Приложением № 2 настоящего извещения – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Приложением № 4 настоящего извещения – Проект контракта
13	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75
14	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)	В соответствии с Приложением № 1 настоящего извещения – Описание объекта закупки (техническое задание) и Приложением № 4 настоящего извещения – Проект контракта
15	Идентификационный код закупки	222390407263939060100100070014211243
16	Размер аванса	Размер аванса 10,00 % от цены контракта
17	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ	Установлена
18	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	09.02.2022 в 10:00 час. (время калининградское)
19	Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ)	09.02.2022 <i>Предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке</i>
20	Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	11.02.2022
21	Требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	- Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при этом СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по

		<p>обязательствам по договорам строительного подряда и стоимости работ по одному договору должен соответствовать либо превышать цену контракта, предлагаемую участником закупки, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;</p> <p>- Участник должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Предельный размер обязательств участника закупки по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, должен соответствовать либо превышать цену контракта, предлагаемую участником закупки, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.</p> <p><b>Примечание.</b> Частью 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации определены случаи, при которых работы по договорам строительного подряда могут выполняться без членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства</p>
22	<p>Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участников требованиям к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ</p>	<p>Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:</p> <p>- Копия действующей выписки (в соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ) из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник закупки, по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 (далее – выписка), подтверждающей наличие у участника закупки права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).</p> <p>- Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым участником аукциона внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующий уровню ответственности участника закупки, указанному в выписке, должен быть не менее цены контракта, предложенной участником закупки на аукционе. При отсутствии предложения о цене контракта в случае, предусмотренном п. 8 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, а также в соответствии с ч. 9 ст. 49 Закона № 44-ФЗ в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ, предельный размер обязательств по таким договорам должен быть не менее начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>- Уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть не менее цены контракта, предложенной участником на аукционе. При отсутствии предложения о цене контракта в случаях, предусмотренных п. 8 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, а также в соответствии с ч. 9 ст. 49 Закона № 44-ФЗ в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ, предельный размер обязательств по таким договорам должен быть не менее начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p><b>Примечание.</b> В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.</p> <p>Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется:</p>

		<p>1) в случае, если цена контракта, предложенная участником аукциона, не превышает трех миллионов рублей (п.2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ);</p> <p>2) для участников закупки, указанных в п.2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p>	
23	<p>Дополнительные требования (при наличии) к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ</p>	<p>К участникам закупки установлены следующие дополнительные требования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 (далее - ППРФ от 29.12.2021 № 2571), предусмотренные <b>позицией: 17 "Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги"</b> графы "Дополнительные требования к участникам закупки" приложения к ППРФ от 29.12.2021 № 2571 с учетом положений пункта 3 ППРФ от 29.12.2021 № 2571 в частях, соответствующих данной позиции:</p> <p>наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги;</li> <li>2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;</li> <li>3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги.</li> </ol> <p>Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять:</p> <p>не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 100 млн. рублей;</p> <p><b>не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта,</b> заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей;</p> <p>не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 500 млн. рублей</p>	
24	<p>Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участников дополнительным требованиям к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ</p>	<p>Положения графы "Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям" приложения к ППРФ от 29.12.2021 № 2571 применяются с учетом положений пункта 3 ППРФ от 29.12.2021 № 2571 в частях, соответствующих <b>позиции 17 "Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги"</b>:</p> <p>в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) исполненный договор;</li> <li>2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (а) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;</li> <li>3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдает соответствию с законодательством о градостроительной деятельности) решение о технической готовности линейного объекта инфраструктур временной эксплуатации.</li> </ol> <p>В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) исполненный договор;</li> <li>2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.</li> </ol> <p>В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капиталь строительства" проектной документации;</li> <li>2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата</li> </ol>	

		или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации  <i>В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.</i>
25	Единые требования к участникам закупки в соответствии с п 3-5, 7-11 ст. 31 Закона № 44-ФЗ	Установлены
26	Дополнительные требования (при наличии) к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Не установлены
27	Исчерпывающий перечень информации и документов, подтверждающих соответствие участников дополнительным требованиям к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ)	Не установлено
28	Требование к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Предъявляется требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ
29	Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Закона № 44-ФЗ	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы - не установлены
30	Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ:	Преимущества организациям инвалидов - не установлены.
31	Предоставление преимущества участия субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ) и ограничение участия в определении исполнителя (подрядчика, поставщика)	Не установлено
32	Требование (в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ) к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Установлено
33	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в	Не установлены

	случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ	
34	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке	<p>Размер обеспечения заявки на участие в закупке: 5,00 % от начальной (максимальной) цены контракта, а именно: 11 827 988,40 руб.</p> <p>Требование обеспечения заявки на участие в закупке в равной мере распространяется на всех участников закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.</p> <p>Участник закупки для подачи заявки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС.</p> <p>Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки, осуществляется в порядке, установленном статьи 44 Закона № 44-ФЗ.</p>
35	Условия независимой гарантии	<p>Условия независимой гарантии:</p> <p>1. Заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные гарантом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р), предусмотренный частью 1.2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;</li> <li>2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";</li> <li>3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ);</li> <li>4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).</li> </ol> <p>2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;</li> <li>2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;</li> <li>3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;</li> </ol>

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

3. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

4. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.

7. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

- 1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах независимых гарантий;
- 2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;
- 3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Независимая гарантия, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, такой информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр

независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

10. Гарант не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи независимой гарантии, или дня внесения изменений в условия независимой гарантии включает указанные в части 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ информацию и документы в реестр независимых гарантий либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий информацию для включения в закрытый реестр независимых гарантий.

11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

Бенефициар по гарантии – заказчик.

13. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

14. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ППРФ № 1005):

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки;

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с



		<p>Законом № 44-ФЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;</li> <li>- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;</li> <li>- перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного ППРФ № 1005;</li> </ul> <p>б) недопустимость включения в независимую гарантию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);</li> <li>- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;</li> <li>- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением ППРФ № 1005;</li> </ul> <p>в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.</p>
36	Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику	<p>Получатель: <b>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ</b> (ГКУКО "УДХ КО", лицевой счет: 05352004280)  Банк получателя: Отделение Калининград //УФК по Калининградской области г. Калининград, БИК: 012748051, расчетный счет: 03222643270000003500  ИНН/КПП: 3904072639 / 390601001 ОКТМО: 27701000001</p>
37	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ	<p>ПОЛУЧАТЕЛЬ: <b>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ</b> (ГКУКО «УДХ КО», Л/С 04352004280)  <b>БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. КАЛИНИНГРАД</b>  БИК : 012748051  РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 03100643000000013500  КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ: 40102810545370000028</p>
38	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ)	<p>Размер обеспечения исполнения контракта по закупке: 10,00 % от начальной (максимальной) цены контракта, а именно: 23 655 976,80 руб.</p> <p>Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.</p> <p>Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.</p> <p>Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>В случае непредоставления участником закупки, с которым</p>

		<p>заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.</p> <p>В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;</li> <li>2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;</li> <li>3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</li> </ol> <p>Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.</p>
39	<p>Размер обеспечения гарантийных обязательств, Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению</p>	<p><b>Требования к обеспечению гарантийных обязательств - не установлены</b></p>
40	<p>Информация о банковском (казначейском) сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ</p>	<p><b>Требуется банковское сопровождение контракта</b></p>
41	<p>Перечень документов (электронных документов), содержащихся в настоящем извещении</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки (техническое задание)</li> <li>2. Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта</li> <li>3. Приложение № 3 – Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению</li> <li>4. Приложение № 4 – Проект контракта</li> <li>5. Приложение № 5 – Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании</li> </ol>

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министерство развития инфраструктуры  
Калининградской области

Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление  
дорожного хозяйства Калининградской области»

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75

Основания для расчета: 1. Распоряжение об утверждении проектной документации по объекту от 12.07.2021 N 6/н  
заключение экспертизы №39-1-1-3-037513-2021 от 12.07.2021

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.  
Формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком - российский рубль.

В связи с указанным, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, не установлен.

## 2. Положительное

Валюта, используемая для

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" "год" декабрь/4 квартал 2020 года	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" январь "год" 2022 года	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
Строительно-монтажные работы	166 652 830	1,0866	181 084 965	1,0408	188 473 232
Стоимость оборудования	57 830	1,0866	62 838	1,0408	65 402
Прочие работы и затраты	2 522 490	1,0866	2 740 938	1,0408	2 852 768
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - оплата производится за фактически выполненные работы, подтвержденные актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными Заказчиком, в пределах утвержденного лимита.	5 076 990	1,0866	5 516 657	1,0408	5 741 737
Стоимость без учета НДС	174 310 140	1,0866	189 405 398	1,0408	197 133 138
НДС (20 %)	34 862 030	1,0866	37 881 082	1,0408	39 426 630
<b>Стоимость с учетом НДС</b>	<b>209 172 170</b>	<b>1,0866</b>	<b>227 286 480</b>	<b>1,0408</b>	<b>236 559 768</b>

Начало выполнения работ – март 2022 года

Окончание выполнения работ – декабрь 2022 года

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата -

Итого индекс фактической инфляции : октябрь 2021/ декабрь 2020 =  
 $1,0043 * 1,0008 * 1,0106 * 1,0085 * 1,0161 * 1,0118 * 1,0123 * 1,0085 * 1,0058 * 1,0048$

1,0866

2. Расчет индекса прогнозной инфляции Письмо Минэкономразвития России от 27.09.2021 г. № Д14-И-30486, отрасль "Инвестиции в основной капитал", на 2021 год - 1,054; на 2022 год - 1,051;

ежемесячный индекс прогноз на 2021 -  
 $\sqrt[12]{1,054} =$   
 ежемесный индекс прогноз на 2022 -  
 $\sqrt[12]{1,051} =$

1,00439

1,00415

Итого индекс прогнозной инфляции:

К на 2022 =  $(1,00439^2 * 1,00415^3 + 1,00439^2 * 1,00415^2) / 2 =$

1,0408

Приложение № 1.1

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО  
Министерство развития инфраструктуры

Государственное казенное учреждение Калининградской области  
«Управление дорожного хозяйства Калининградской области»

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта (в ценах утвержденной проектной документации)**

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75

(наименование стройки)

4 кв. 2020 года

Номер п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего

**Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

1. ЛСР-01-01-01	Подготовительные работы	11 916,77	12,02			11 928,79
2. ЛСР-01-02-01	Компенсационная высадка деревьев	665,78				665,78
3. Смета ПИР	Разбивка осей коллектора				15,70	15,70
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:</b>	<b>12 582,55</b>	<b>12,02</b>		<b>15,70</b>	<b>12 610,27</b>

**Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

4. ОСР-02-01	Основные дорожные работы	137 295,56				137 295,56
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:</b>	<b>137 295,56</b>				<b>137 295,56</b>

**Глава 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

5. ОСР-06-01	Наружные сети водоотведения	9 274,45				9 274,45
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6:</b>	<b>9 274,45</b>				<b>9 274,45</b>

**Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

6. ЛСР-07-01-01	Наружное освещение	1 760,45	671,55		57,83	2 489,83
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:</b>	<b>1 760,45</b>	<b>671,55</b>		<b>57,83</b>	<b>2 489,83</b>

**Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**

7. Методика опр.затр.по ВЗиС №332/пр прил.1 п.35.2, 39.2, расчет	Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений	5 042,42	13,83			5 056,25
---	---	----------	-------	--	--	----------

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:**

**5 042,42**

**13,83**

**0,00**

**5 056,25**

Глава 9.	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>								
8. Расчет №СР-3	Затраты, связанные с размещением строительного мусора на полигоне ТБО (ТП КО"ЕСОО)	13,11							13,11
10. Расчет №СР-4	Затраты на перевозку автотранспортом работников строительных и монтажных организаций	266,42							266,42
11. ЛСР-09-01-01	Пусконаладочные работы	25,86							25,86
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>305,39</b>
Глава 12.	Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы								
14. Сметы ПИР	Проектные работы (РД)	2 201,40							2 201,40
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>	<b>2 201,40</b>							<b>2 201,40</b>
16. Методика опр.см.ст.ст.ст.ст.ст. №421/пр	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>2 522,49</b>	<b>57,83</b>	<b>697,40</b>	<b>165 955,43</b>	<b>20,92</b>			<b>169 233,15</b>
	Резерв на непредвиденные работы и затраты (%=3)	75,67	1,73		4 978,66				5 076,99
17. Закон РФ	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>2 598,16</b>	<b>59,56</b>	<b>718,32</b>	<b>170 934,09</b>				<b>174 310,14</b>
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=20)	519,63	11,91	143,66	34 186,82				34 862,03
	<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>3 117,79</b>	<b>71,47</b>	<b>861,98</b>	<b>205 120,91</b>				<b>209 172,17</b>



## БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 05ZD0X

г. Москва

«16» февраля 2022 г.

1. **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»** (Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015г., место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27, ИНН 7728168971, КПП 770801001, ОГРН 1027700067328, кор. счет №3010181020000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице представителя Начальника управления контрактного финансирования Дирекции гарантийного бизнеса и контрактного финансирования Сычёва Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности №4/2555Д от 16 октября 2020г., извещено о том, что в соответствии с требованиями Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ между Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Балтдормостстрой" (ОГРН1023900584553, ИНН 3904039600, место нахождения: г Калининград, пр-кт Советский, д 43) (далее – «Принципал») и Государственное казённое учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" (ИНН 3904072639, место нахождения: г Калининград, пр-кт Московский, д 188), (далее - «Бенефициар»), будет заключен контракт на "на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящейся к собственности Калининградской области, Зеленоградск - Морское. Капитальный ремонт участка с км 1,5 по км 3,75" (далее – «Контракт») по итогам проведенного Бенефициаром конкурса (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок 0335200014922000006, лот № 1 /идентификационный код закупки № 222390407263939060100100070014211243).

2. Настоящим Гарант обязуется уплатить Бенефициару на основании надлежащего требования Бенефициара денежную сумму в размере не более 23 655 976,80 (двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят шесть российских рублей 80 копеек),

в случае если Принципал не исполнит или исполнит ненадлежащим образом следующие обязательства перед Бенефициаром по Контракту:

- по выплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом;
- возмещению убытков, понесенных Бенефициаром в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Контракту;
- уплате суммы авансового платежа (если выплата авансового платежа предусмотрена условиями Контракта) при том условии, что Бенефициаром предъявлено требование о возврате авансового платежа Принципалу и последним оно не выполнено.

Настоящая гарантия вступает в силу при условии заключения Контракта с даты выдачи и действует по 31.01.2023 (включительно).

3. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

4. Бенефициар вправе представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по настоящей банковской гарантии. Требование по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии.

5. Требование Бенефициара по гарантии в электронной форме с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица Бенефициара должно направляться с использованием единой информационной системы в сфере закупок либо на электронный адрес Гаранта: [SopEK\\_OOSS@alfabank.ru](mailto:SopEK_OOSS@alfabank.ru). Требование по гарантии на бумажном носителе должно быть представлено Бенефициаром Гаранту по адресу 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

6. Размер требования не может превышать цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Бенефициаром, а также не может превышать сумму настоящей гарантии.

7. В требовании Бенефициара должно содержаться указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия, а также реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей гарантии, несет Гарант.

8. К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие документы:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

alfabank.ru

АО «АЛЬФА-БАНК»  
ул. Каланчевская, 27  
Москва, 107078

+7 495 620 91 91  
+7 495 974 25 15  
mail@alfabank.ru

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (предоставляется только если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по настоящей гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (предоставляется только в случае, если требование по гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается, в том числе доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром.

9. Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении Требования по гарантии, в случае если Требование по гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

10. В случае неисполнения Принципалом обязательства, в обеспечение которых выдана настоящая гарантия, Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства в пределах суммы гарантии путем перечисления на счет, указанный Бенефициаром в своем письменном требовании, как счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на указанный Бенефициаром счет.

11. В случае неисполнения Гарантом надлежащего требования Бенефициара об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 11 настоящей гарантии.

12. Гарант вправе внести изменения в настоящую банковскую гарантию в части продления срока ее действия или увеличения суммы без согласия Бенефициара. Такие изменения вступают в силу с даты их выпуска Гарантом. Во всех остальных случаях изменение условий настоящей гарантии допускается только с письменного согласия Бенефициара.

13. Бенефициар вправе произвести беспорочное списание денежных средств со счета Гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования Бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если Гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, направленное до окончания срока ее действия.


14. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при перемене заказчика по Контракту, в обеспечение исполнения которого она выдана, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Для передачи права требования необходимо предварительное извещение Гаранта.

15. В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 45 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ настоящим Гарант подтверждает, что между ним и Принципалом заключен Договор о предоставлении банковской гарантии, в исполнение условий которого Гарантом выдана настоящая банковская гарантия.

16. Настоящая банковская гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

17. Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» и иным законодательством Российской Федерации.

Начальник управления контрактного финансирования Дирекции  
гарантийного бизнеса и контрактного финансирования



/ Сычёв Д.А. /



**Информация о выданной независимой гарантии**

			Коды
		<b>Форма по ОКУД</b>	
	от «16» февраля 2022 г.	<b>Дата</b>	16.02.2022
<b>Наименование гаранта</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (АО "АЛЬФА-БАНК")	<b>Код по ОКОПФ</b>	12267
		<b>ИНН</b>	7728168971
		<b>КПП</b>	770801001
		<b>Дата постановки на учет в налоговом органе</b>	24.02.1998
<b>Наименование субъекта РФ (код)</b>	г. Москва (77)		
<b>Наименование населенного пункта (код по ОКТМО)</b>	муниципальный округ Красносельский (45378000)		
<b>Место нахождения гаранта</b>	Российская Федерация, 107078, Москва, Каланчевская ул, 27, -		
<b>Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) - принципала</b>	Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Балтдормостстрой" (ООО СП "Балтдормостстрой")	<b>Код по ОКОПФ</b>	12300
		<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1023900584553
		<b>ИНН</b>	3904039600
		<b>КПП</b>	390601001
		<b>Дата постановки на учет в налоговом органе</b>	31.03.2000
<b>Место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) - принципала</b>	г Калининград, пр-кт Советский, д 43		
<b>Наименование субъекта РФ (код)</b>	Калининградская область (39)		
<b>Наименование населенного пункта (код по ОКТМО)</b>	город Калининград (27701000)		
<b>Наименование заказчика-бенефициара</b>	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА	<b>Код по ОКОПФ</b>	75204



КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ" (ГКУКО "УДХ КО")

ИНН	3904072639
КПП	390601001
Дата постановки на учет в налоговом органе	29.11.2010
ИКУ	2390407263939060100 1

**Наименование субъекта РФ (код)** Калининградская область (39)

**Наименование населенного пункта (код по ОКТМО)** город Калининград (27701000)

**Место нахождения заказчика-бенефициара** Российская Федерация, 236003, Калининградская обл, Калининград г, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, ДОМ 188

**Вид обеспечения** обеспечение исполнения контракта

**Тип информации** первичная

**Номер извещения (приглашения)** 0335200014922000006

**Идентификационный код закупки (ИКЗ)** 22 23904072639390601001 0007 001 4211 243

**Дата выдачи независимой гарантии** 16.02.2022

**Содержание независимой гарантии**

Дата вступления в силу независимой гарантии	Дата окончания срока действия независимой гарантии	Денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Наименование валюты	Код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5
16.02.2022	31.01.2023	23 655 976.80	RUB - Российский рубль	643